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第一部分　 协 议 书
发包方（以下简称“甲方” ）：                                               
承包方（以下简称“乙方” ）：                                               

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设备采购及安装工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：                                                             

工程地点：                                                             

工程内容：                                                             

二、工程承包范围及方式

承包范围：                                                            
    承包方式：  乙方包供货、包运输、包材料、包施工、包安装、包调试、包工期、包质量、包验收合格、包安全文明施工。  
三、合同工期

本工程工期要求乙方根据土建施工进度情况，由甲方另行通知。

四、质量标准

工程质量标准：    合格     。
五、合同价款 

金额（大写）：                     （人民币）

　　 (小写)：￥： ￥               元。

六、组成合同的文件

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　(1) 本合同协议书；
　　(2) 本合同专用条款；
　　(3) 中标通知书；
　　(4) 招投标书及其附件(包括其说明和承诺)；
　　(5) 本合同通用条款；
　　(6) 合同附件；
　　(7) 标准、规范及有关技术文件；
　　(8) 设计文件、资料和图纸；
(9) 双方约定构成合同组成部分的其他文件。
七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效
本合同自双方签字盖章后次日起生效。

合同订立时间：        年       月       日。

合同订立地点：              。
甲方（公章）：                          乙方（公章）： 

法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
联 系 人：                             联 系 人：

联系方式：                             联系方式：

开户银行：                             开户银行：

账   号：                              账    号：

第二部分   通用条款
　　
一、词语定义及合同文件
　　1、词语定义
　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
　　1.1 通用条款:是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
　　1.2 专用条款：是甲方与乙方根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是通用条款的具体化、补充或修改。
　　1.3 甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1.4 乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 甲方代表：指甲方指定的履行本合同的己方代表，或甲方委托的监理单位派出的监理工程师。　
  　1.6 项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　1.7 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
　　1.8 工程：指甲方、乙方在协议书中约定的承包范围内的工程。
　　1.9 合同价款：指甲方、乙方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　1.10工期：指甲乙双方在协议书中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等所有影响因素，本通用条款第1.21条定义的“不可抗力”除外）。
　　1.11 开工日期：指甲方、乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。
1.12 竣工日期：指甲乙双方在协议书中约定，乙方完成承包范围内全部工程并通过验收的绝对或相对的日期。
1.13工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。
1.14 签证：是指甲方、监理对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或隐蔽工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。
1.15工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据。
　　1.16 图纸：指由甲方提供的，并能满足乙方施工需要的所有图纸。
　　1.17 施工现场：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供乙方使用的其它场所。
　　1.18 书面形式：指协议书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件)等可以有形地表达明确意思的文体形式。
　　1.19 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所承担的责任。
　　1.20索赔：指在合同履行过程中，由于合同当事人双方的某一方负责的原因给另一方造成经济损失或工期延误，向对方要求经济补偿或工期顺延的活动。
　　1.21 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
　　1.22 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，据实计算；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算时间。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外，时限的最后一天的截止时间为当日24时止。
　　2、合同文件及解释顺序
　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　(1) 本合同协议书；
　　(2) 本合同专用条款；
　　(3) 中标通知书；
　　(4) 招投标书及其附件(包括其说明和承诺)；
　　(5) 本合同通用条款；
　　(6) 合同附件；
　　(7) 标准、规范及有关技术文件；
　　(8) 设计文件、资料和图纸；
(9) 双方约定构成合同组成部分的其他文件。
　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相互一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方与乙方协商解决。双方协商不成，按本通用条款第34条关于争议的约定处理。
　　3、适用法律、标准及规范
　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。乙方要求使用国外标准、规范的，应负责向甲方提供中文译本，甲方认可后方可执行。
　　4、 图纸
　　4.1甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供一次设计的图纸和相关配套图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，乙方在约定的保密期限内履行保密义务。
4.2乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给他人。本合同终止后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。工程竣工后向甲方提供完整的竣工图。
4.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
　　二、 双方一般权利和义务
　　5.甲方代表的委派和指令
5.1甲方派驻施工现场履行合同的代表，其姓名、职务、职权由甲方在专用条款内写明。
5.2 实行工程监理的，甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。
5.3监理单位委派的监理工程师在本合同中代表甲方行使甲方委托的职权，其姓名、职务、职权由甲乙双方在专用条款内写明。
5.4 除合同内有明确约定或经甲方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。
5.5 不实行工程监理的，本合同中甲方代表专指甲方派驻施工现场履行合同的代表，其具体职权由甲方在专用条款内写明。
　　5.6 除甲方代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。
    甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认的，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
　　乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方工程师代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
5.7 甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
5.8 如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　6、项目经理
　　6.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
　　6.2 乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　6.3 项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方或第三人，由乙方承担费用，不顺延工期。
　　6.4 乙方如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　6.5 甲方可以与乙方协商，有权更换其认为不称职的项目经理。
　　7、甲方的工作
　　7.1 甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
(1) 施工现场具备基本的施工条件；
(2) 将施工所需水、电从施工现场接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
　　(3) 向乙方提供施工现场的地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　(4) 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件(证明乙方自身资质的证件和招标文件要求乙方自行完成的除外)；
　　(5) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
　　(6) 甲方应做的其他工作，双方在专用条款中约定。
　　7.2甲方未能履行7.1款各项义务，导致工期延误后给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
　　8、乙方的工作
　　8.1乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
　　(1) 向甲方提供工程进度计划表及相应月、周进度统计报表；
　　(2) 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明，并负责材料设备等安全保卫；
　　(3) 遵守政府有关主管部门对施工现场交通以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续；
　　(4) 保证施工现场符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
　　(5) 已竣工工程未交付甲方前，乙方按专用条款约定负责已完工工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方应加以修复，费用由乙方自理；
　　(6) 按专用条款约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
　　(7) 遵守施工现场的文明施工、安全生产的有关规定和场区内临时施工水电管线文明公约等；
　　(8) 乙方应做的其他工作，双方在专用条款内约定；
　　(9) 工程实施中各种形式的工程联系单据需由乙方项目经理与甲方代表当面递交(一式两份)，接收方应即时签收并署名。
　　8.2 乙方未能履行8.1款各项义务，造成甲方及其他施工单位损失的，乙方赔偿甲方及其他施工单位有关损失。
　　三、 施工组织设计和工期
　　9、进度计划
　　9.1乙方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，不提出书面意见的，视为不同意。
　　9.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款的要求。
　　10、开工或订货及延期开工
　　10.1施工现场已基本具备施工条件时乙方应当按照约定各阶段的开工或订货的日期前三天向甲方代表提出书面申请，经确认后即刻开工或订货。乙方不能按时开工或订货，应当不迟于协议书约定的开工或订货日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请48小时内不答复，视为同意乙方的要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
　　10.2 因甲方原因不能按照协议书之进度计划表约定的日期开工或订货(因本合同12条6款原因除外)甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工或订货日期，并顺延工期。顺延工期日不得超过约定工期60天，否则，甲方应结算乙方已完成工程量的工程价款。
　　11、暂停施工
　　甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按照甲方的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
　　12、工期延误
　　12.1因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
　　(1) 甲方未能按专用条款的约定提供一次设计方案和相关图纸及开工条件；
　　(2) 甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行；
　　(3) 甲方未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　(4) 甲方要求设计变更和工程量增加；
　　(5) 一周内非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过24小时；
　　(6) 不可抗力；
　　(7) 专用条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。
　　12.2 乙方在12.1款情况发生后15天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后15天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
　　13、工程竣工
　　13.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，并提交相关工程竣工验收资料。
　　13.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方不同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任，违约金数额双方在专用条款中约定。
　　13.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签定提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款内容。
　　四、 质量与检验
　　14、工程质量
　　14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定的以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
　　14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　15、检查与返工
　　15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　15.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方立即拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
　　15.3由于甲方指令失误发生的追加合同价款，由甲方承担。
　　16、隐蔽工程和中间验收
　　16.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收的时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和下道工序继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。
　　16.2甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
　　16.3经甲方代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或下道工序继续施工。
　　17、重新检验
　　无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
　　五、 安全施工
　　18、安全施工与检查
　　18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担，并处以1000元/次罚款。
　　18.2乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
　　19、安全防护
　　乙方在动力设备、输电线路、地下管道及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。
　　20、事故处理
20.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时接受政府有关部门的处理，如果乙方为主要责任方，应承担发生的全部费用并接受甲方的合理处罚。
20.2甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
　　六、 合同价款与支付
　　21、合同价款及调整
　　21.1合同价款是指甲方与乙方依据中标通知书中的中标价格或商务谈判的价格确定并在协议书内约定的价款。
21.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。本工程合同价款计价方式，合同价款包含的范围，合同范围外价款的调整方式，在专用条款中约定。
21.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
工程造价管理部门公布的价格调整；
双方约定的其它因素。
21.4乙方应当在21.3款情况发生后15天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后15天内不予确认也不提出意见，视为已经同意该项调整。
22、合同价款支付
22.1 进度款：乙方提供工程进度款付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、已完工工程量确认单。
22.2 结算款：乙方提供工程结算款付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、竣工结算造价协议、合同经济条款复印件。
22.3 质量保修金：乙方提供质量保修金付款申请单、收款账号资料证明、甲方指定部门出具的保修期满质量合格证明、竣工结算造价协议、合同保修条款。
22.4 因乙方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由乙方负责。
22.5 甲方根据乙方申请，在以上资料齐备后，审核当期进度款，甲方自审定之日起20个工作日内向乙方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由乙方承担责任。
22.6 乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方可将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。
　　七、 材料设备供应
　　23、甲方供应材料设备
23.1  甲方供应材料设备的，双方应当按专用条款约定，制定甲方供应材料设备一览表，写明所供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等。
23.2  甲方按一览表所定的内容提供材料设备，并出具产品合格证明， 对其质量负责。甲方在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由甲方派人与乙方共同清点。
23.3  甲方供应的材料设备，甲方派人参加清点后由乙方妥善保管，甲方支付相应保管费用。因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。
23.4  甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验，甲方自行采购设备与材料如存在相关问题，乙方有义务在进场检验时有根据地提出，否则乙方承担质量保证责任。
23.5  甲方供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
　　24、乙方采购材料设备
　　24.1乙方负责采购材料设备的，应按专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明原件，对材料设备质量负责。
　　24.2乙方采购的材料设备与设计或标准不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　24.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验的费用由乙方承担。
　　24.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，由乙方负责修复、拆除或重新采购，并乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，并每次罚款1000元/次。
　　24.5乙方需要代用材料时，应经甲方代表认可后才能使用，由此增减的合同价款不作调整。
    八、 工程变更
　　25、工程设计变更
　　25.1施工中甲方对原工程设计变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准时，应由原设计单位提供变更的图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
　　(1) 更改工程有关结构的标高、基线、位置尺寸；
　　(2) 增减合同中约定的工程量；
　　(3) 改变有关工程施工的时间和顺序；
　　(4) 其他有关工程需要的附加工作。
　　25.2因甲方变更导致合同价款的增减及造成乙方的损失，由甲方承担；因乙方要求变更甲方同意后导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由乙方承担，工期一律不顺延。
　　25.3施工中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自更改设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，除恢复原设计外还应处以5000元/次罚款，延误的工期不予顺延。
　　25.4乙方在设计和施工中提出的合理化建议涉及到对设计方案或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须先提供所换用产品的有关资料和样品，经甲方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，除恢复原设计外还应处以5000元/次罚款。并赔偿甲方的相关损失，延误的工期不予顺延。
　　26、其他变更
　　合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性的变更，由双方协商解决。
　　27、确定变更价款
　　27.1甲方同意确认变更项目的，乙方在工程变更确定后10天内，提出变更工程价款的报告，经甲方工程师代表确认后调整合同价款。变更后合同价款按下列方法进行：
　　(1) 合同中已有适用于变更工程的价格或单价，按合同已有的价格或单价执行；
　　(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
　　(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方代表确认后价格执行。
　　27.2甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
　　27.3因乙方自身原因导致工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
　　九、 竣工验收与结算
　　28、竣工验收
　　28.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及验收报告。双方约定由乙方提供完整竣工图，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
　　28.2甲方收到竣工验收报告后30天内组织有关单位验收，并在验收后15天内给予认可或提出整改意见。如甲方提出整改意见，乙方应按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

　　28.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后30天内不组织验收，或验收后15天内不提出整改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　　28.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后提请甲方验收日期。
　　29、竣工结算
　　29.1工程竣工验收报告经甲方认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款、合同价款调整内容及结算方法，进行工程竣工结算。
29.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，并给予审核意见。
29.3关于审核结算报告咨询费用的约定：乙方应对结算报告数据的真实性和准确性负责。乙方上报的结算额不得高出最终审定的结算额的5%，结算审减率≤5%的，造价咨询费用由甲方支付；5%＜结算审减率超出≤10%的，则超出5%的部分所形成的造价咨询费用由乙方支付；若结算审减率＞10%的，则全部造价咨询费用由乙方支付。乙方需在审计机构出具审计报告的同时向审计机构付清审计费用，否则甲方有权从乙方工程结算款中代扣支付。

结算审减率=（乙方报送的结算造价-定案造价）÷乙方报送的结算造价×100%。
    30、 技术服务
30.1 乙方应及时提供与本合同标的项目有关的工程设计优化，技术配合等全过程的服务。
30.2 乙方需派员到现场进行技术服务，按乙方的技术资料进行设计深化和施工安装。在此期间的一切现场技术服务费用乙方自行承担。
　　31、质量保修
31.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
31.2本合同约定保修期从整体工程竣工验收证书 (或类似性质的文件)上注明的竣工验收合格之日起计算，质量保修期的范围和期限由甲乙双方在专用条款中约定。

31.3质量保修期内，如果证实乙方所用货物存在设计、材料、制造等乙方原因所引致的缺陷及损耗（正常使用下材料的自然损耗除外），乙方应负责免费尽快纠正缺陷，并依法承担相关的责任及损失；若由于甲方使用或管理不当而引致的损坏，乙方负责维修或更换，甲方负责承担相关费用。
31.4对于保修的其他约定由双方在专用条款中明确。
31.5质量保修工作的实施：由乙方提供工程质量保修承诺，并加盖乙方公章，作为本合同附件。
　　十、 违约责任、索赔和争议处理
　　32、违约责任
　　32.1甲方无正当理由不履行或不适当履行合同时，应承担由此给乙方或第三方造成的经济损失。
　　32.2乙方无正当理由不履行或不适当履行合同时，应承担由此给甲方或第三方造成的经济损失。
　　32.3一方违约后，守约方在要求违约方承担违约责任时，有权依法要求其继续履行合同。
　　33、索赔
33.1当一方向另一方提出索赔时，应有正当理由并提供相应的事实证据，以书面形式提出。
33.2乙方根据合同规定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后30日内，向甲方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准。
33.3乙方逾期提出索赔事项或申报金额的，视为乙方放弃索赔。
33.4乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。
　　34、争议处理
　　34.1甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
　　34.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
　　(1) 单方违约导致合同已无法履行，双方协议停止施工；
　　(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
　　(3) 法院要求停止施工。
　　十一、 其他
35、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：
（1）甲乙双方的人员伤亡，由双方各自自行负责解决，并承担相应费用；
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（3）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
（4）延误的工期相应顺延。
　　36、合同解除
　　36.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。
　　36.2 乙方将其承包的工程转包他人或者肢解以后以分包的名义分别转包分包他人，甲方有权解除合同。
　　36.3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，费用由乙方自理，且由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，无法退还的货款和因退货、解除定货合同发生的费用，由订货方承担。对因本合同解除造成的其他损失，由对合同解除有过错的一方承担。
　　37、合同生效与终止
　　37.1双方在协议书中约定合同生效方式。
　　37.2除履行正常质量保修外，甲乙双方履行合同全部义务后，乙方向甲方交付竣工工程，甲方向乙方支付完工结算价款，本合同即告终止。
　　37.3合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
　　38、合同份数
　　本合同份数由甲乙双方自行商定，每份合同具有同等法律效力。
十二、补充条款
39、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款、补充条款内约定。
第三部分   专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义： 本合同中涉及的专业词语执行通用条款中的相关词语定义。
2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书；
（2）本合同专用条款；
（3）中标通知书；
（4）招标文件、招标补充文件（包括答疑会纪要、澄清等）、投标文件及其相应附件询标记录；
（5）本合同通用条款；
（6）合同附件；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）设计文件、资料及图纸；
（9）合同履行中，甲方与乙方关于工程洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、适用法律、标准及规范

3.1适用法律和法规需要明示的法律、行政法规的名称： 《建设工程施工合同管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及省、市的有关规定。
3.2 适用标准、规范的名称：采用现行有效的适用于本工程的施工规范和验收标准，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。相关标准和规范的获得由乙方自己解决，产生的费用由乙方承担。 
4、图纸

4.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数：    合同签订后2天内提供2套图纸。       

4.2 甲方对图纸的保密要求： 乙方应对甲方提供的所有图纸承担保密责任，乙方须保证不得将有关本项目的一切设计图纸复制或向第三方转让、或用于本合同外的其它项目，如发生上述的情况，甲方有权向乙方追究法律和经济责任。
二、甲乙双方权利和义务
5、甲方委派人员

     5.1 甲方代表

姓名：__                          职务：_              _

联系方式：                                               

职权：负责行使合同约定的甲方的权利，履行合同约定的甲方的义务。甲方的文件或须经甲方认可的监理文件，应由甲方代表签署意见，并加盖甲方工程管理部门公章后方可生效 。
     5.2 监理单位委派的工程师

姓名：__              ______      职务：__ ___  ______

联系方式：                        

甲方委托的职权：工程建设监理合同授予监理工程师所有权利, 按合同内容要求，依据监理规范对工程的质量、进度、安全措施进行监督和控制，并协调参与项目的各施工单位关系。

需要取得甲方批准才能行使的职权：
(1)因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款；

(2)向乙方支付各种款项的签付；
(3)任何作为结算依据的工程量、工程综合单价的确认；

(4)开工、暂停工程施工、复工指令的下达等。

6、乙方项目经理
6.1乙方指派的项目经理 

姓名：                     职务：___      _____

联系方式：                

执行项目经理 

姓名：                     职务：__        _____

联系方式：              

职权：__负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
6.2双方对项目经理的其他约定：

项目经理及项目部组成人员必须按照甲方的要求进行考勤，项目经理需到岗到位，项目经理每月需到施工现场出勤不少于20天，如每月出勤少于20天的，按缺少的天数每天罚款1000元，并在月工程进度款或其他款项中扣除，如其中一个月内出勤少于10天，乙方除了按上述原则向甲方承担责任外，甲方认为项目经理不胜任，有权要求更换项目经理。

7、甲方工作
7.1办理工程建设所必需的相关手续，施工现场已具备施工条件，进行工作面交接。
7.2合同签订生效后，组织图纸会审和现场交底，向乙方进行技术交底。
7.3负责协调施工现场水源、电源、临建设施等，电源提供至六楼管道井，上下水到出屋面。
7.4委托监理单位及总包单位，对工程进度、工程质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，负责办理相关设计变更和经济签证。
7.5提供 2 份施工图纸（蓝图）及相关资料，协调各方面和施工单位之间的关系，确保工程顺利进行。
7.6提供工程施工总进度计划，由乙方编制施工组织设计与施工进度计划。
7.7对乙方报验的隐蔽和中间工程及时验收、签认，对工程进度、质量进行监督检查。
　  7.8按合同条款及时办理乙方的工程进度款审批及支付。

7.9工程竣工后，进行竣工验收；工程交付后，办理工程结算。

7.10双方约定其他甲方应完成的工作：           /                 

8、 乙方工作

8.1应根据土建施工计划，做出每周详细施工计划安排和实际施工进度报表，每月30日前向甲方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》（含当月工程变更经济分析报表），《下月施工计划》必须具体、详细，包括工程部位、质量目标及需要发包人解决的问题等，《本月完成工程月报》应包括本月完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）、造价变更经济分析等。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。

8.2参加甲方组织的施工图纸及作法说明的现场交底，编制施工方案、做法、大样图、节点和进度计划，交总包单位、监理和甲方审批。

8.3服从监理、总包单位对工程施工质量、工期、安全等的现场监督及管理。

8.4乙方项目经理必须按时参加甲方或监理单位组织的工程例会及专题会，无故不参加，处以2000元/次罚款。
8.5严格按照甲方审定后的方案、说明文件和国家、行业最新颁发的相关施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定进行施工，并且材料质量必须符合国家规范要求及行业标准规定。

8.6对于已完工的工程，在本工程交付甲方前乙方应负责好成品保护，并且对现场其它工程或设施造成损坏的，负责无偿修复或赔偿。

8.7施工过程中按施工程序履行报验手续，工程竣工前按要求向总包单位提供竣工资料，参加工程综合竣工验收，申请竣工结算。 

8.8如工程所在地相关主管部门要求验收的，乙方配合甲方向政府主管部门申报、组织太阳能工程方案评审、报验等一切相关手续，并确保工程在甲方要求的期限内，通过工程所在地政府主管部门验收，取得相应的验收合格证明，期间乙方负责太阳能检测手续并承担相应费用，甲方提供相关资料。

8.9双方约定其他乙方应完成的工作： 基础由总包单位施工，乙方需派人与总包单位进行技术交底，须到现场进行指导。负责太阳能的控制柜的安装工作。         
三、施工进度计划和工期
9、 进度计划

9.1 乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：在合同签订后5 天内，乙方应向甲方提供工程施工组织设计和进度计划，由甲方代表进行审核。           

9.2甲方代表确认的时间：       5天内确认签字、签章完毕。               

9.3乙方应做出每周详细施工计划安排和实际施工进度报表，每月30日前向甲方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》（含当月工程变更经济分析报表），《下月施工计划》必须具体、详细，包括工程部位、质量目标及需要发包人解决的问题等，《本月完成工程月报》应包括本月完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）、造价变更经济分析等。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。
9.4群体工程中有关进度计划的要求：     /     

12、 工期延误
12.1 双方约定工期顺延的情况：   执行通用条款。   

12.2双方约定的其他可顺延的情况：                   /              

四、质量与验收 
14、工程质量

14.1总体工程质量：   执行通用条款。

14.2 关于工程质量的其他约定：                /                  

15、检查与返工：   执行通用条款。
16、隐蔽工程和中间验收 

16.1 双方约定中间验收部位：     /                                  

16.2 隐蔽工程和中间验收部位及甲乙双方约定的验收部位在进入下道工序前，乙方必须通知监理和甲方组织隐蔽工程和中间验收。监理和甲方所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查，乙方应给予配合，这些验收和抽查的实施并不减轻或变更乙方对承包的工程质量应负的全部责任。

16.3 为方便维修，如甲方有特殊要求，乙方除在工程隐蔽前提供常规工程隐蔽资料外，还需按照甲方要求绘制隐蔽工程详图并标出各种管线的具体位置和详细尺寸，且不计费用。

16.4 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，施工前乙方应先将相应的施工方案，报甲方和监理单位确认。

16.5 由于乙方施工原因造成质量问题，乙方除按要求进行整改并承担相应责任外，甲方有权要求乙方支付违约金。

16.6 如乙方不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令乙方停工整改，由此引发的一切责任及损失由乙方承担。

16.7 隐蔽工程验收的其他要求：                     /                  
五、安全施工 

18、施工安全与检查  
18.1在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等国家和地方等有关安全文明施工的有关规定。如果由于乙方未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由乙方负责。

18.2乙方应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。
19、安全防护：乙方应在施工过程中做好必要的安全防护措施，费由乙方承担
20、事故处理：   执行通用条款  。
六、合同价款与支付 

21、合同价款及调整 

21.1本合同金额（大写）：                     （人民币）

　　          （小写）：￥：                   元。
	序号
	产品名称
	数量（户）
	单价（元/户）
	小计（元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	合     计
	
	
	
	

	
	优惠包干价
	
	
	
	


21.2 本合同价款采用固定单价(元/户)合同，图纸范围内工程量一次性包干，乙方承诺所有工程量与甲方提供的图纸相符，能保证施工，包通过验收、防雷验收、节能检测等，以及后期的正常使用，除经甲方确认的设计变更和现场签证外均不作调整。

21.3合同价款调整方法：    执行通用条款。         
21.4双方约定合同价款的其他调整因素：        /         

22、合同价款支付

22.1工程量确认：每月25日前，乙方向甲方提交当月已完工程量报告。乙方应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的工程量计算规则及本地区工程量清单计价办法，以设计图纸、技术规范为依据进行计算，按期提交计量报告，经甲方计量确认后支付金额。
22.2付款时间：甲方支付合同价款的时间集中在每月30日前付款，乙方应在提前做好合同价款支付申请工作，具体合同价款支付准备资料执行通用条款。

22.3付款方式：
①合同签订后五个工作日内甲方支付给乙方合同总价的20%作为备料款。
②进度款：当所有货物送达海口项目工地现场并经甲方验收合格后五个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%。
③安装进度款：当所有的设备安装完成及调试正常后（含因施工现场没有正常水、电进行调试达15日时）甲方支付给乙方合同总价的20%，经甲方验收合格后五个工作日内甲方向乙方付至合同总价的95%。
④质量保修金：质量保修期结束后无任何质量问题，甲方向乙方支付合同结算价款5%的质量保修金。

⑤每次付款前乙方须提供相应额度的合法、合规建安发票，否则甲方有权拒付。

七、材料设备供应

23、甲方供应材料设备

23.1甲方供应材料设备：    /     

（1）开工前乙方提交材料需求明细计划。

（2）乙方必须提前20天上报甲供材料需用表，如因乙方填报数量错误造成甲供材料超领，甲方不予退货，且将该部分材料按甲方实际采购价在结算时扣回。如因乙方不及时上报甲供材料需用表造成工期延误，延误责任由乙方承担。
（3）甲方按照乙方提交的计划供应材料，当材料出现短缺时，乙方必须至少提前一周以书面通知甲方。 

（4）因乙方计划不周造成增加费用由乙方承担，工期不予顺延。

（5）因乙方原因造成甲方供应材料超供的，该部分材料归乙方所有，其价款由甲方直接从工程款中扣除，乙方另赔偿甲方该材料价款 /%作为管理违约金。

（6）材料损耗按定额规定执行（合同另有约定的按合同执行），如结算时甲供材料损耗率超出规定，则超出部分按发包人实际采购价全额在结算时扣回。
（7）甲方根据乙方提出的材料需求计划进行材料供应，并提供产品合格证、质保书，经乙方认可进行材料交接，如发现不合格的材料，乙方有权制止使用，甲供材料交接完成后乙方须承担非材料本身质量原因以外的其它责任。
（8）因甲方材料供应不及时影响关键线路工程施工的，工期顺延。

（9）甲方供应的材料进入现场即视为供应到位，由乙方负责卸货入库等其他工作，费用由乙方在合同价款中考虑，不再另行计取。

23.2甲方供应材料设备的结算方法：    /       

23.3甲方供应材料设备应给乙方保管费：   /   

23.4关于招标时实行暂定价的材料，甲方保留自行采购的权利。

24、乙方采购材料
24.1乙方采购材料设备的约定：  执行通用条款。   

24.2甲方指定品牌乙方采购的材料：  /     

24.3甲方指定的材料，乙方须按照甲方指定的品牌、厂家进行采购。

24.4乙方负责采购材料设备的，须满足国家规范、设计文件和招标文件的有关要求，材料设备进场时应提供相应的产品合格证明，对材料设备质量负责。

24.5乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.6乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按国家及地方标准的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

24.7无论是在施工中或是工程验收时，甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.8在实际施工过程中，为确保产品品质，甲方可根据工程实际情况调整材料的供应方式（如改为甲供，改为甲定乙供，改为乙供），并以书面形式通知乙方，乙方应积极配合，相关事宜双方协商确定。
八、工程变更 

25、工程设计变更
25.1施工中甲方需对原工程设计进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方确认后，乙方才能按图进行施工。

25.2 设计错误或不合理之处，乙方应及时通知甲方，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

25.3 工程变更（含设计变更、现场签证、工作联系单）必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更原因说明、内容做法或相关图纸说明。涉及临时用工的工程联系单还必须明确工程量、工日数和工日单价，综合单价应明确是否含税金。

25.4 甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认。变更工程完工后，由甲方项目现场办各专业负责人和监理工程师及时签字确认。

25.5对于有可能被重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责赔偿。

25.6 乙方不能因为尚未签证的工程量变更联系单或洽商记录影响正常工程施工。

25.7 乙方由于施工不当造成实际完成工程量错误的部分，甲方不予计量，也不作为工程价款结算的依据。
25.8 工程结算时，乙方必须提供编制目录的、完整的、有效的结算资料原件、附件和复印件，并由甲方确认后作为结算的依据。

27、确定变更价款

27.1确认变更价款：     执行通用条款。  

27.2关于现场签证的约定：

（1）现场签证单必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更原因说明、内容做法或相关图纸说明。涉及临时用工的工程联系单还必须明确工作量、工日数和工日单价（综合单价应明确是否含税金）。

（2）现场签证单的签证必须按甲方规定的签证办法，经由甲方认可的责任人签字加盖专用章后方可生效。

（3）现场签证单内容牵涉隐蔽工程的，乙方必须在其隐蔽之前交由监理及甲方代表现场检查并签字确认。
（4）现场签证单须在工程发生变更时应及时办理，并做到一单一算，工程竣工后补办的现场签证单一律无效。每月30日前，乙方应将本月发生的工程联系单、现场签证单等汇总后报甲方（附在工程月报表之后）。

九、竣工验收与结算
28、竣工验收

28.1工程竣工验收前，乙方应完成以下工作：
（1）完成本合同范围所有工程施工。

（2）完成本工程全部资料（包括电子版及纸质版）整理，并办理移交手续。

（3）完成本工程现场清理和保洁工作。

（4）提出验收申请，并向甲方或监理提交相关验收资料。

28.2对验收提出的质量问题，乙方应在接到书面通知 3 日内无条件进行整改。整改结束后再行复验，直至达到竣工验收条件。竣工验收由监理单位组织，甲方、监理单位、总包单位、乙方联合验收，竣工验收应确保一次性通过，若一次性验收未通过，推迟办理竣工结算。

28.3关于竣工验收时间和竣工资料的约定：

（1）中间交工工程的范围和竣工时间：        /           

（2）乙方提供竣工图纸和相关资料的时间和数量：   乙方在工程完工后5天内提供2套竣工图    

28.4关于竣工图纸的约定： 

（1）施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图加盖竣工图章，提交甲方。

（2）施工中只有零星的少量变更，乙方在竣工图变更位置注明，并连同经甲方同意的变更签证，于竣工后由乙方加盖竣工图章交甲方。

（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

28.5其他验收相关事宜：                    /                      

29、竣工结算

29.1乙方递交竣工结算报告及完整的结算资料时间及份数：乙方应在竣工验收通过后 1 个月内提交全部结算资料和报告 3 套，如未能按时提交完整结算资料且无合理理由时，则甲方有权认为乙方放弃了未提交资料部分相关工程的结算，同时甲方有权将乙方已提交的结算资料，直接委托造价咨询单位进行工程结算，咨询单位的结算报告结果即为最终结算结果。

 29.2甲方能够给予确定或提出修改意见时间：收到竣工结算报告及完整的结算资料后 30 天内。
29.3结算办法： 结算价=合同价+设计变更+签证 

（1）工程实施中新增的项目，参考投标报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由甲方（或委托有资质的造价咨询单位）根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）和乙方中标价格中的人工费、材料费、机械费价格和利润率、风险费、取费费率等进行组价结算。

（2）工程结算资料包括但不限于以下内容：

①施工合同文件，补充协议书；

②招标文件、招标答疑文件、商务谈判记录、投标文件（含投标预算书）；

③竣工图纸；

④材料单价确价文件，材差调整审定文件，甲供材料、限价材料通知书；

⑤工程联系单、设计变更单、现场签证（原件）及相应的预算书；

⑥工程结算申请书；

⑦其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件。

（3）工程结算时，在乙方向甲方提交全部结算资料后：

①在甲方审价过程中，乙方不得再增加任何结算资料，包括图纸、联系单、签证单、价格凭证等；

②在送审的结算报告中，项目的工程量如发生重大变化，经甲乙双方确认后可作调整。

（4）工程结算需要甲方公司总部审核时，以甲方公司总部复核结果为准。
29.4关于审核结算报告咨询费用的约定：/

结算审减率=（乙方报送的结算造价-定案造价）÷乙方报送的结算造价×100%。

29.5关于工程结算的其他约定：             /                       

31.质量保修
31.1质量保修范围与期限
（1）质量保修范围：       本工程承包范围。          

（2）质量保修期限：本合同约定质量保修期从整体工程竣工验收证书 (或类似性质的文件)上注明的竣工验收合格之日起计算，质量保修期  2  年。
31.2质量保修金：本工程质量保修金不少于本合同结算造价的5%。

31.3质量保修期内维修费用的约定：工程交付使用后，在质量保修期内，对于出现的质量问题，无论是哪一方原因造成的质量问题，乙方都有义务负责维修。乙方应在收到甲方发出的书面通知24小时内到达，若乙方拒绝或不按时维修，甲方有权委托他人进行维修，由此产生的维修费用和造成的损失，甲方从质量保修金抵扣，若实际发生费用超过质量保修金的额度，甲方有权向乙方追偿。

31.4关于质量保修的其他约定：                  /                    
十、违约责任、索赔和争议处理 

32、违约责任

32.1工期：施工过程中，由于因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延；由于乙方原因造成工期延误，乙方须按本合同总金额的 0.02 %/天向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。违约金限额为合同总金额的 5 %，超出违约金限额时，甲方有权解除本合同。
32.2产品质量：甲方有权利随机对乙方到达现场的材料进行破坏性检验，对产品材质或性能检验及检查厂家销售单据、产品配件与封样对照。若经过检验和检查，产品质量合格，相关费用由甲方承担；若发现乙方使用的是假冒伪劣材料和产品，或与封样产品不符，乙方除应立即调换合格产品，承担由返工造成的全部经济损失和工期延误外，还应按不合格产品价款的 10 %向甲方支付违约金。情节严重的，甲方可以单方解除合同，取消乙方后续工程承包资格。
32.3工程质量：工程质量须达到本合同约定要求，如因乙方原因引起工程质量不合格（以工程所在地质检站、甲方、总包单位、设计单位、监理单位等书面确认为准），乙方必须立即整改，直至工程质量达到合格为止，并承担由此造成的一切损失。

32.4工程未经结算，乙方不得将甲方任何未付款项作为确定债权转让给第三方，否则由此产生的一切后果由乙方承担。

32.5其他违约责任：                        /                      
33、索赔和争议处理：   执行通用条款。 
十一、其他
34、关于施工过程中总包服务费和临时水电费的约定

34.1总包服务费：          /                       

34.2临时水电费：          由乙方承担。            

35、关于履约担保的约定
35.1合同签订后  / 日内，乙方应向甲方提供第  /   种工程履约担保。

（1）履约保证金：金额为    万元或本合同暂定总价的    %。

（2）履约保函：金额为    万元，有效期为      。

35.2履约保证金在本工程竣工验收合格后7天内无息退还乙方。

36、关于分包工程与配合工程的约定

36.1双方约定的分包的专业工程如下：       /         

36.2配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由乙方施工，但与乙方的工程有一定联系，需要乙方配合的工程。对于配合工程，甲方不另向乙方支付相关配合费用。

36.3双方约定的配合工程如下：      /     

36.4凡在与已交工工程有关联的部位施工时，乙方施工前必须向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字确认后方可施工。

37、合同生效与终止

37.1合同生效：本合同自双方签字盖章后次日起生效。

37.2除履行正常质量保修外，甲乙双方履行合同全部义务后，乙方向甲方交付竣工工程，甲方向乙方支付完工结算价款，本合同即告终止。

37.3合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

38、合同份数

本合同共计  肆  份，甲方执 贰  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。
十二、合同附件

附件1：《工程质量保修书》

附件2：《廉洁合作协议》

附件3：《太阳能热水系统工程方案书》

第四部分   补充条款
1、进场与工作面交接：乙方应在甲方或监理下达开工令之前进场，并会同甲方、监理单位及总承包施工单位人员共同对土建、装饰工程等施工工程的工作交接面进行验收，对不符合要求的部分由甲方责成总承包施工单位限期整改，整改合格后三方共同签字办理交接。乙方进场后交接后，乙方在施工过程中仍发现质量有问题的，甲方概不负责，所有责任由乙方承担。

2、无法履约的处理：

（1）乙方出现严重违规、违纪事件、重大安全生产事故，给甲方造成重大损失或重大不利影响的，甲方有权随时解除合同，并保留追究其法律责任的权利，且乙方必须及时退出现场并承担相应的违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部损失。

（2）乙方应选派优秀的项目管理团队，在合同工期内保质保量的完成承包范围内的所有工作。如乙方在本合同工期内，未完成承包范围内的工作且消极怠工，甲方有权委托其他公司完成本合同未完成的工作量，乙方不得以任何理由为借口，拒绝或者防碍其他施工单位的工作。

3、其他补充条款：                      /                          
附件1：

工程质量保修书

甲方（以下简称“甲方”）：                                             

乙方（以下简称“乙方”）：                                             

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，经协商一致，对          （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋子面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：          

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为  5  年；

装饰工程为  2  年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

其他项目保修期限约定如下：        太阳能热水系统工程为2年。  
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知书之日起24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相当资质等级的设计单位提出方案，乙方实施保修。
4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
四、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：              /                   

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）

日  期：                                  日  期：

附件2：

廉洁合作协议
甲方（全称）：                                                        
乙方（全称）：                                      
甲乙双方于       年       月        日签署了           合同。为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉洁合作准则。
一．甲方责任
1．向乙方介绍本单位有关廉洁合作的各项制度和规定。
2．对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉洁合作制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作执行情况的监督并进行配合。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上再让利5%，并对本方知情不报人员进行处罚。
6．如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方（公章）：                     乙方（公章）：
法定代表人：                      法定代表人：
日   期：                         日   期：
相对于房地产建设工程，太阳能安装工程工程量比较少、工程款数额也比较小。这里约定收到竣工验收报告后30天才组织验收，以及验收后15天内给予认可或者提出整改意见，时间有点长。可以适当减少约定的时间。比如提交竣工验收报告15天组织验收，并在验收后7天内给予认可或者提出整改意见。


为避免甲方事后不认可现场经理的签字，乙方一定要要求甲方在合同上注明他们委派 人员的信息。如果甲方委派人员有变化，也需要他们提交书面的通知，并保留他们的通知。


乙方也注明委派人员的信息，如果有变更，也应以书面方式通知甲方。即提交书面人员变更通知交甲方并让他们签收。


因部分太阳能工程是通过招标取得的。需要审核招标文件清单与甲方所提交的施工图纸是否相符。如果不相符，应在签订合同之前提出来，待双方确认后再签订合同。


因太阳能施工中经常发生因甲方原因而导致的设计变更，从而会增加施工企业的费用。对于施工企业来说，一定要取得甲方要求进行变更的书面文件并保留。该变更文件至少要有甲方委派人员的签名或公司盖章。否则，合同约定是固定价格，甲方事后往往不会主动增加变更的费用。施工企业若不保留证据，将会非常被动。


因甲方的付款直接关系到乙方即施工企业的权益，所以付款时间非常重要。如果甲方未按约定的时间付款，需要约定延期付款的违约责任。而且该延期付款的违约金应以合同总金额按日支付。一般为按日是千之一至三。这一点很重要，有些甲方拖了几年才付款，会给施工企业造成很大的损失。


这里需要注意的是要取得甲方的书面变更文件并保留。


乙方需要注意的是保留变更的书面文件。


这一条再次强调，施工过程中发生的变更一定要一单一签，并保留相关资料，这直接关系到乙方在工程结束后的结算。我们在实务中经常发生甲方口头进行变更，变更后，乙方手上没有证据，便很难主张增加工程款。


工程质量保修这一部分需要注意的是，乙方要保留好验收单及质保金的收据。实务中经常遇到的情况是，乙方因保管不善导致资料丢失，手上没有相关的资料了，甲方乘机拒绝支付这部分费用。
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